

**CONCLUSÃO DA PONTE DA PONTE DE CONCRETO DE 94 METROS SOBRE O RIO**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO**

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%
A2	SESI	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
A3	SENAI	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
A4	INCRA	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
A5	SEBRAE	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
A6	Salário Educação	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
A9	SECONCI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16.80%</b>	<b>16.80%</b>	<b>36.80%</b>	<b>36.80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18.16%	Não incide	18.16%	Não incide
B2	Feriados	4.16%	Não incide	4.16%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0.93%	0.69%	0.93%	0.69%
B4	13º Salário	11.21%	8.33%	11.21%	8.33%
B5	Licença Paternidade	0.09%	0.06%	0.09%	0.06%
B6	Faltas Justificadas	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%
B7	Dias de Chuvas	2.87%	Não incide	2.87%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.13%	0.09%	0.13%	0.09%
B9	Férias Gozadas	12.55%	9.33%	12.55%	9.33%
B10	Salário Maternidade	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>50.88%</b>	<b>19.08%</b>	<b>50.88%</b>	<b>19.08%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	8.32%	6.18%	8.32%	6.18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.20%	0.15%	0.20%	0.15%
C3	Férias Indenizadas	1.87%	1.39%	1.87%	1.39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5.41%	4.02%	5.41%	4.02%
C5	Indenização Adicional	0.70%	0.52%	0.70%	0.52%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>16.50%</b>	<b>12.26%</b>	<b>16.50%</b>	<b>12.26%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8.55%	3.21%	18.72%	7.02%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.70%	0.52%	0.74%	0.55%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>9.25%</b>	<b>3.73%</b>	<b>19.46%</b>	<b>7.57%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>93.43%</b>	<b>51.87%</b>	<b>123.64%</b>	<b>75.71%</b>

Eldorado do Carajás 20 de Abril de 2023

Resp. Técnico: Eng. Jorzenillo Marques da Silva - CREA 902905 – PA

Secretário de Planejamento: Samara de Oliveira Carvalho Port. 016/2023