



Obra  
CONCLUSÃO DA PONTE DA PONTE DE CONCRETO DE 94 METROS  
SOBRE O RIO

Bancos  
SINAPI - 05/2022 - Pará  
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.  
30,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 92,36%  
Mensalista: 51,22%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54,504.30	4.26 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	40,131.16	3.14 %
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	107,714.90	8.43 %
4	Ponte Mista Aço/Concreto	958,132.51	74.95 %
5	COMPLEMENTOS	61,017.83	4.77 %
6	Cortina de Contenção	56,939.67	4.45 %

Total sem BDI 983,498.07  
Total do BDI 294,942.30  
Total Geral 1,278,440.37

---

Jorzenillo Marques da Silva  
Engenheiro Civil  
Crea: 151685225-7